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Rys. E-1.    SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY GŁÓWNEJ  “TG” 
                   I ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Dane wstępne 
1.1 Podstawa formalna opracowania 

 
Podstawę opracowania stanowi umowa pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „RADNA” z 

siedzibą w Warszawie 00-341, przy ul. Radnej 15a, a DISS PARTNER Damian Skwarnicki, ul. 
Nocznickiego 15/9, 01-948 Warszawa. 

 
1.2 Przedmiot i cel opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny zlokalizowany  

przy ul. Leszczyńskiej 8 w Warszawie.  
 
Celem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji zestawu tablic głównych z 

Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu i przyciskami p.poż. przy wejściach głównych do budynku 
przy ul. Leszczyńskiej 8 w Warszawie.  

 
1.3 Zakres opracowania  

 
Opracowanie obejmuje następujące instalacje elektroenergetyczne: 
1. Tablica Główna budynku z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu i przyciskiem p.poż. , 
2. Układ pomiarowy administracyjny,  
3. Ochrona przeciwporażeniowa, 
4. Ochrona przepięciowa, 
5. Wymagane uzgodnienia, 

 
Projekt wykonano w oparciu o: 
1. zlecenie Inwestora, 
2. uzgodnienia z Inwestorem, 
3. obowiązujące normy i przepisy, 
4. uzgodnienia w E.ON Stoen Operator Sp. z o.o. , Inspekcja Elektroenergetyczna  
5. ul. Rudzka 18, 

 
2. Opis projektowy 

 
2.1  Zasilanie budynku 

 
Budynek mieszkalny przy ul. Leszczyńskiej 8 w Warszawie zasilany jest jedną linią wlz od 

istniejącego złącza kablowego znajdującego się na ścianie zewnętrznej budynku i posiada jedną tablicę 
główną. Z racji przebudowy budynku polegającej na wyposażeniu obiektu w windy osobowe Inwestor 
wystąpił o nowe warunki przyłączenia dla pomiaru administracyjnego. Z tego powodu zostanie 
wybudowane nowe złącze kablowe ZK-4, zlokalizowane w miejscu starego złącza na ścianie budynku 
(mapa z lokalizacją złącza wg. odrębnego opracowania). Projekt złącza jest poza zakresem niniejszego 
opracowania. Od nowego złącza do projektowanej tablicy TG należy poprowadzić linię zasilającą jako 
4xNHXH 1x95mm2  w korycie kablowym E90. Linię WLZ dobrano tak, aby w przyszłości była możliwość 
zasilenia wszystkich mieszkań prądem 3-faz.. 

 
Tablica Główna TG budynku znajduje się w komunikacji klatki schodowej na poziomie 

przyziemia, po lewej stronie od wejścia do piwnic w kl. II. Zgodnie z zaleceniami Inspekcji 
Elektroenergetycznej oraz przepisami p.poż. projektuje się zainstalowanie w TG wyłącznika głównego 
np. typu HMT 250JR z członem termicznym It=125,0A wyposażonego w cewkę wzrostową oraz styki 
pomocnicze sygnalizacyjne 1NO, 1NC, przystosowanego do sterowania przyciskiem PWP. Styki 
pomocnicze wyłącznika służące do sygnalizacji położenia styków głównych wyłącznika oraz cewkę 
wzrostową należy dobezpieczyć zabezpieczeniem typu S301 B6A sprzed wyłącznika głównego prądu. 

Przy wejściach głównych do budynku na parterze każdej klatki schodowej należy zainstalować 
przycisk wyłączający typu PWP (koloru czerwonego, z szybką do stłuczenia oraz sygnalizacją świetlną). 
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Przycisk będzie zasilany przewodem typu NHXH 5x1,5 mm2 na trasie od Wyłącznika Głównego WG do 
przycisku p.poż. Przycisk będzie pełnić funkcję Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu dla budynku. 
 Przycisk PWP będzie realizował zdalne wyłączenie zasilania budynku podczas akcji ratunkowej 
przeprowadzanej przez straż pożarną. Sygnalizację świetlną przycisku PWP oraz cewkę  wzrostową 
wyłącznika należy zasilić sprzed wyłącznika prądu WG-TG poprzez wyłącznik nadprądowy S301 B6A 
(osobny wyłącznik dla cewki i osobny dla sygnalizacji). Wyłącznik główny powinien posiadać styki 
pomocnicze: 1NO (normalnie  otwarty – zwierny) oraz 1NC (normalnie zamknięty – rozwierny). 
Przewodem typu NHXH FE180 PH90/E90 5x1,5 mm2 należy połączyć styki wyłącznika głównego oraz 
zabezpieczenie cewki w następujący sposób:  
- żyła nr 1: połączenie zabezpieczenia nadprądowego cewki z początkiem styku zwiernego przycisku 
PWP  
- żyła nr 2: połączenie wejścia C1 cewki z końcem styku zwiernego przycisku PWP  
- żyła nr 3: połączenie styku NO wyłącznika głównego z diodą czerwoną przycisku PWP  
- żyła nr 4: połączenie styku NC wyłącznika głównego z diodą zieloną przycisku PWP  
- żyła nr 5: połączenie szyny N z obiema diodami przycisku PWP (połączenie równoległe)   
 
(Alternatywnym rozwiązaniem zasilania sygnalizacji przycisku PWP sprzed wyłącznika głównego 
prądu, jest  zasilanie sygnalizacji świetlnej poprzez zasilacz ppoż. np. typu ZSPM-75-05  na 24V z 
akumulatorami, który należy zamontować w tablicy głównej i zasilić zza wyłącznika WG. W przypadku 
tego rozwiązania przycisk PWP należy zamówić z diodami LED na 24V). 
 

Gdy wyłącznik główny prądu jest załączony (pozycja ON) obiekt jest zasilony w energię 
elektryczną ( praca w warunkach normalnych). Po naciśnięciu przycisku PWP, następuję wyzwolenie 
cewki wzrostowej wyłącznika głównego, która powoduje zmianę położenia wyłącznika głównego na 
pozycję OFF (lub TRIP), co skutkuje odłączeniem napięcia sieciowego w całym budynku – poza 
odbiorami biorącymi udział podczas pożaru (sposób działania w czasie pożaru). 

Dioda czerwona przycisku PWP sygnalizuje obecność zasilania w obiekcie, natomiast dioda 
zielona sygnalizuje zadziałanie wyłącznika głównego prądu – brak zasilania w obiekcie.  

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (DzU 
nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) należy wykonywać przegląd przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu nie rzadziej, niż raz do roku. W ramach przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy 
sprawdzić:  

 Funkcjonowanie (poprawne uruchomienie) wyłącznika ppoż.,  
 Właściwe umiejscowienie i oznakowanie urządzenia,  
 Stan techniczny,  
 Sprawdzenie obwodów elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej części. 

 
Przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna dokonać osoba z odpowiednimi  

uprawnieniami i kwalifikacjami z zakresu eksploatacji i napraw instalacji oraz urządzeń elektrycznych. 
 

Po zadziałaniu wyłącznika głównego prądu zostaną wyłączone wszystkie odbiory w budynku 
nie biorące udziału w czasie pożaru (obecnie budynek nie posiada odbiorów pożarowych zasilanych 
sprzed wyłącznika głównego prądu).  

Instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonać zgodnie ze schematem (rys. E-1), 
załącznikiem nr. 1. Przewód od TG do przycisku PWP układać podtynkowo na parterze, w piwnicy na 
uchwytach ognioodpornych certyfikowanych.  

 
 W budynku na dzień sporządzenia projektu 07.2022 r. nie występują odbiory 

pożarowe potrzebujące zasilanie w energie elektryczną tj. (hydrofor pożarowy, 
oddymianie klatek schodowych, wentylacja itp.) 

 
Jako zabezpieczenie wewnętrznej linii zasilającej (Piony Lokatorskie) projektuje się 

zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy typu np. RBK-000 (rys. E-1).  
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Tablicę główną TG należy zmodernizować zgodnie z rys. E-1, wewnętrzne linie zasilające 
(piony lokatorskie oraz linie administracyjne) pozostają istniejące – są poza zakresem opracowania – 
należy je podłączyć do projektowanych zabezpieczeń zgodnie z rys. E-1.  

 
Ilość zabezpieczeń dla wlz w zestawie tablic projektuje się z uwzględnieniem ilości istniejących 

obwodów odbiorczych. 
 
Dla instalacji elektrycznej wewnętrznej obiektu przyjęto układ sieci TN-S, z osobnym 

przewodem ochronnym PE. Wszystkie elementy w zestawach rozdzielni przyjęto wg. powtarzalnych 
rozwiązań firmy Legrand, F&G, Hager itp. 

 
Wymiarowanie zestawu rozdzielni głównych budynku "TG/TL" wraz z „TGA”  

ustalić / potwierdzić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem.  
- W projekcie załączono przykładowy widok tablicy oraz rozmieszczenia aparatów elektrycznych. 
 

2.2 Pomiary energii elektrycznej  
 

Pomiar energii elektrycznej dla odbiorów administracji – pozostaje istniejący instalowany na 
typowej tablicy licznikowej lokalizowany w obrębie tablicy głównej budynku (w części TLA). 

Istniejący licznik energii elektrycznej dla administracji należy zainstalować na typowej tablicy 
licznikowej w części TLA umiejscowionej w obrębie zestawu tablic głównych TG. Istniejący 3-faz. licznik 
administracyjny i liczniki lokali muszą być zainstalowane na wysokości między 80 cm a 180 cm zgodnie 
z przepisami budowlanymi oraz wytycznymi zakładu energetycznego. 

Liczniki dla poszczególnych mieszkań pozostają istniejące - piony lokatorskie wraz z licznikami 
mieszkań są poza zakresem opracowania. 

Na życzenie Inwestora w tablicy głównej należy przewidzieć miejsce na 1 dodatkową tablice 
(deskę) licznikową dla układu pomiarowego lokalu użytkowego, który obecnie nie ma swojego licznika 
energii elektrycznej ani umowy z E.ON Stoen Operator Sp.z.o.o.. 

Dokumentacja niniejsza zawiera wytyczne rozwiązania części pomiarowej rozdzielnicy, w której 
to części zlokalizowany będzie rozliczeniowy układ pomiarowy energii elektrycznej. Nie narzucono przy 
tym wyboru typu rozdzielnicy ze względu na różnorodność rozdzielnic, tablic i szafek na rynku 
hurtowym, co obecnie utrudnia wykonawcy zakup wybranego przez projektanta typu szafki. Dlatego 
pozostawiono wykonawcy tu dowolność w wyborze typu rozdzielnic (tym bardziej, że dokumentacja 
niniejsza zasadniczo zajmuje się rozliczeniowymi układami pomiarowymi energii elektrycznej przy czym 
projektując te wymagania przede wszystkim uwzględniono wymagania spółki dystrybucyjnej, na terenie 
działalności układy te będą zlokalizowane, tj. zakładu energetycznego E.ON Stoen Operator Sp. z o.o.) 
Niemniej wykonawcę powinny obowiązywać przedstawione poniżej uwagi, odnoszące się do 
rozwiązania rozdzielnicy. Wykonawcy powinna także zostać pozostawiona możliwość zastąpienia 
aparatury z niniejszego projektu aparaturą o równoważnych parametrach. Skrzynka licznikowa TL 
powinna zostać wykonana w zamykanej szafce z materiału izolacyjnego, dopuszcza się jednak szafkę 
metalową. W przypadku zamknięcia liczników w szafce (skrzynce), szafka licznikowa powinna posiadać 
wzierniki dla odczytu rozliczeniowych liczników energii elektrycznej. Całość układów zasilania przed 
układem pomiarowym z układem pomiarowym powinna zostać przystosowana do plombowania. 
Wymiary tablic licznikowych powinny zapewniać w miarę swobodny montaż w niej urządzeń i aparatów. 
Inne szczegóły wykonania tablic pomiarowych powinny być zgodne z wymienionymi Wytycznymi 
projektowania i wykonywania rozliczeniowych układów pomiarowych na terenie 
E.ON Stoen Operator Sp. z o.o. Projektowane rozliczeniowe układy pomiarowe bezpośrednie zostały 
uzgodnione z zakładem energetycznym E.ON Stoen Operator Sp. z o.o. – Uzgodnienie instalacji 
elektrycznych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i rozliczeniowych układów 
pomiarowych, które to Uzgodnienie znajduje się na odwrotnej stronie lub jako załącznik rysunku nr E-
1. 

 
2.3 Instalacje ogólno - administracyjne 

 
Projektuje się wymianę tablicy głównej administracyjnej TGA wraz z zabezpieczeniami 

odbiorów administracyjnych zgodnie z rys E-2. Ilość zabezpieczeń obwodów administracyjnych oraz 
ich wartości nawiązać do stanu istniejącego. Dodatkowo należy przewidzieć miejsce rezerwowe na 
przyszłe aparaty dla zasilania projektowanej windy osobowej. 
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Instalacje odbiorcze administracyjne budynku pozostają istniejące – poza zakresem 
opracowania. Po dostosowaniu instalacji budynku do systemu TN-S w obwodach odbiorczych 
stosować wyłączniki nadprądowe przy współpracy z wyłącznikami różnicowoprądowymi. 

Dla instalacji elektrycznej wewnętrznej obiektu przyjęto układ sieci TN-S, z osobnym 
przewodem ochronnym PE. Wszystkie elementy w zestawach rozdzielni przyjęto wg. powtarzalnych 
rozwiązań firmy Hager, Legrand, F&G itp. 
 

2.4  Ochrona przeciwporażeniowa 
 

W uzgodnieniu z innogy Stoen Operator w obrębie Tablicy Głównej należy dokonać rozdziału 
z systemu TN-C na system TN-S. Główny zacisk uziemiający GZU do którego przyłączone będą 
przewody ochronne PE, obudowy metalowe tablicy głównej pozostanie w dotychczasowym miejscu w 
obrębie TG ale dodatkowo należy go połączyć bednarką FeZn 30x4 z uziomem.  
Rezystancja uziemienia ochronnego szyny PEN Rz<10 Ω. 
Przewiduje się wykonanie uziomu szpilkowego z prętów stalowych skręcanych np. OBO Bettermann.  
Należy sprawdzić i dokonać końcowych sprawdzeń po wykonaniu wszystkich prac remontowych 
instalacji wyrównawczej po modernizacji zestawu tablic głównych budynku. 
 
Połączenia wyrównawcze w piwnicach budynku ma zapewnić połączenie wszystkich rur metalowych 
instalacji wodnej, gazowej, metalowych rozdzielni elektrycznych i pozostałych konstrukcji metalowych 
z uziomem budynku poprzez projektowaną szynę GSU w obrębie TG. 
Połączenia wyrównawcze budynku są poza zakresem opracowania. 
 
Jako zabezpieczenia samoczynnie wyłączające napięcie w instalacjach odbiorczych stosować 
zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz różnicowoprądowe (za wyjątkiem instalacji wykonanej w 
układzie TN-C, dotyczy lokali i instalacji adm. będących poza zakresem opracowania do czasu wymiany 
tych instalacji na nową w systemie TN-S).  

W trakcie i po zakończeniu montażu należy przeprowadzić przewidziane normą sprawdzenia i próby, a 
w szczególności: 

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

 badanie rezystancji izolacji obwodów, 

 badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

W sieci typu TN szybkie wyłączanie napięcia będzie zrealizowane przez zastosowanie urządzeń 
zabezpieczających przetężeniowych (nadprądowych). 
Wszystkie części przewodzące urządzeń powinny być połączone z uziemionym punktem sieci za 
pomocą przewodów ochronnych PE i PEN.  
 

2.5 Ochrona przepięciowa 
 

Do ochrony zarówno przed prądami udarowymi o mniejszych wartościach szczytowych, jak i przed 
przepięciami łączeniowymi o mniejszych wartościach projektuje się zainstalowanie w TG ochronników 
przeciwprzepięciowych iskiernikowe Typ 1, klasy I,II (B+C) np. DEHN Ventil. 

 
Uwagi końcowe 
 
1. Wszystkie zastosowane materiały zostały przedstawione jako wzorcowe i dopuszcza się 

zastosowanie zamienników o parametrach nie gorszych niż wskazano w projekcie.  
2. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących aparatów elektrycznych po uprzednim sprawdzeniu 

przez Wykonawcę poprawności działania (do uzgodnienia z Inwestorem na etapie 
wykonawstwa).      

3. Przed wykonaniem uziomu pionowego należy wykonać odkrywkę ręcznie do głębokości 1,0 m 
w celu stwierdzenia braku infrastruktury podziemnej.  

4. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, przestrzegając przepisy 
p.poż. i BHP. 
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5. Harmonogram wykonywanych prac uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.  
6. Na etapie ofertowania ilości podane w części projektowej oraz dokumentacji 

kosztorysowej (przedmiar robót) rozpatrywać łącznie z projektem. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności niezwłocznie poinformować Inwestora oraz Projektanta w  
celu wyjaśnienia.  
 

 
     3. Warunki dodatkowe 

 
1. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę na rozplombowanie liczników 

od E.ON Stoen Operator Sp. z o.o..  
2. W związku z wykonaniem robót w budynku zasiedlonym, demontaż starych instalacji należy 

przeprowadzić etapami, każdorazowo po wykonaniu funkcjonalnego elementu nowej instalacji, 
należy zastąpić nim demontowany fragment starej. 

3. Wszystkie przepusty po montażu nowej instalacji należy zamurować zaprawą murarską 
cementowo-wapienną. 

4. Na otynkowanych miejscach wykonać gładź gipsową oraz zlicować z istniejącą powierzchnią, 
następnie pomalować (malować całe fragmenty ścian na kolor jak istniejący, szczegóły 
dotyczące malowania uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa). 

5. Przejścia przewodów przez oddzielenia pożarowe uszczelnić masą p.poż. np. PROMAT lub 
HILTI o odporności ogniowej równej odporności tego oddzielenia 

6. Wejścia przewodów do budynku wykonać jako wodo i gazoszczelne. 
7. Przed wyłączeniem zasilania należy sprowadzić windy na parter. Dlatego zaleca się aby 

projektowane windy posiadały system umożliwiający sprowadzenie wind na parter. W 
przeciwnym  przypadku należy umieścić przy przyciskach PWP informację „Uwaga! Przed 
wyłączeniem zasilania sprowadzić windy na parter”. 

8. Po zakończeniu robót należy złożyć do Serwisu Technicznego dokumentację techniczną w celu 
odbioru końcowego i oplombowania liczników. 

9. Roboty związane z wpleceniem w.l.z.-tów do czynnej sieci wykonać pod nadzorem E.ON Stoen 
Operator Sp. z o.o.. 

10. Prace związane z wymianą instalacji elektrycznych należy prowadzić z zachowaniem 
przepisów BHP, p. poż. oraz zgodnie z arkuszami norm PN–HD 60364 i Warunkami 
Technicznymi Wykonywania Robót Budowlano – Montażowych. Tom V Instalacje Elektryczne 

11. Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione 
w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie 
wykonywania przedmiotowych robót. 

12. Podczas prac budowlanych należy nadzorować wykonanie przepustów instalacyjnych w 
ścianach i stropach 

13. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 
wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia budowlane.  

14. Ostateczny sposób wykonania prac przed ich rozpoczęciem potwierdzić u Inwestora. 
15. W trakcie i po zakończeniu montażu należy przeprowadzić przewidziane normą sprawdzenia i 

próby, a w szczególności: 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 
- badanie rezystancji izolacji obwodów, 
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  
 

    4. Obliczenia 

BILANS MOCY  

W budynku mieszkalnym przy ul. Leszczyńskiej 8 w Warszawie znajduje się obecnie  21 lokali 
mieszkalnych. Przyjęto na każdy lokal mieszkalny z licznikiem 3-f Pi=Pu=12,5 kW. 
 
Moc szczytowa w TG - zgodnie z obliczeniami na Rys. E-1 
 
Razem Ps= 61,5  kW 
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Zabezpieczenia główne w złączu 3x160 A, dobrano dla w.l.z. od złącza do tablicy głównej TG 
 
Spadek napięcia od złącza kablowego do dowolnego odbiornika w instalacji Klienta nie przekracza 4% 
zgodnie z normę PN-IEC- 60364-5-52. 
 
Wymagania bhp 
Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu. Z uwagi na 
wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie 
jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 
Teren w rejonie robót budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
  
Nadzór techniczny nad robotami 
Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych 
pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia 
robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robót. 
Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace 
wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Odbiór robót 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć wszystkie roboty zanikające. 
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 
zgodnie z technologią wykonywania robót. 
Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. 
 

 
 

Opracował: 
 

Wiesław  Jędrzejewski 
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